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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace zadania pt.. REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO SW.
MIKOLAJA WGRABOWCU - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty budowlane budynku.

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiot inwestycji polega¢ bedzie na wymianie pokrycia dachowego, wymianie 30%krokwi dachowych, wymianie rynien, rur
spustowych oraz obrébek blacharskich.

. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu.

1.6 Nazwy i kody
ST01 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spefnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowanych , jezeli zostat
oznakowany znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym. Wszystkie nazwy uzyte w ST lub w przedmiarze robét nalezy traktowac jako definicje
standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny,
czytelny, nie dajacy sie usunaé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny
by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapiséw w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykowywanych robdt,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa



jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach
budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normaine
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw wykonania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktore budzg watpliwo$¢ co do
jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan celem ich oceny. Wyniki badan bedg
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badarn, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5.Dokumentacja budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do oddania do uzytkowania inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoinosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy

-date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot , z podaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

-dane dotyczace jako$ci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

6.5.2. Ksiega obmiaréow

Oznacza ksiege zapiséw dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci
i obmiaru tych robot, prowadzona tylko do czesci lub elementéw rob6t wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiarow jest
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

a)pozwolenie na budowe

b)protokoty przekazania tereny budowy



c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d)protokoty odbioru rob6t

e)protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f)korespondencje na budowie

6.5.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP
i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady rozliczen

Podstawg rozliczenia rob6t budowlanych bedzie wykonanie robét zgodnie z projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i
postanowienia umowy o realizacje robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym,
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbior czesciowy

b) odbiér etapowy

c) odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

d) odbior koricowy

e) odbior po okresie rekojmi

f) odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto wystepuije:

f) odbior przewoddw wentylacyjnych

g) odbiér instalaciji i urzadzen technicznych

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

8.3. Odbiory przewodéw urzadzen technicznych

Po zakoniczeniu robot zwigzanych z budowg i wykonawca winien uzyskac protokdt

odpowiednich stuzb z pozytywnym wynikiem.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym , przy odbiorze ,po okresie rekojmi” lub ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8.8. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét, ktére
umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowa¢ odpowiednie dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
-dziennik budowy

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- odbiér przewoddw wentylacyjnych

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- protokoty i instrukcje dla urzadzen technicznych

—_———=

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczanie robét nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

2. Dokumentacja kosztorysowa

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami ).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami )



5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr25, poz. 150 z pdzn. zm.).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19,poz. 115 z pdzniejszymi zmianami ).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,0 odpadach” (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.- w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr.25, poz. 133 z p6zniejszymi zmianami ).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. nr 112 poz. 1206 z pdzniejszymi
zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wymagan jakie powinny
spetia¢ modyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195, poz. 2011z pézniejszymi zmianami).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375 z pdzniejszymi zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.1263 z pdzniejszymi zmianami).
17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w sprawie og6inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z pézniejszymi zmianami).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz. 330 z p6zniejszymi zmianami).)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami ).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami ).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198,
poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami ).

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11111, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;



ST.05. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z
obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi inwestycji: REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO SW. MIKOLAJA W
GRABOWCU - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO KOSCIOLA.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
, Wymagania ogéine ,

2. MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt.2

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakosci, wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokrycia dachowego musza by¢ jednego
systemu. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.: - Aprobaty Techniczne
lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Krajowa Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wigzba dachowa powinna by¢ wykonana z drewna
iglastego klasy C 24, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, wypadajacych sekéw i $ladéw kornikéw. Drewno powinno by¢
zaimpregnowane Srodkami ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom , ogniochronnie do stanu
nierozprzestrzeniajacego ognia, $rodkiem nie powodujacym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, o wilgotnosci do 18%.

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1. Pokrycie

Blacha miedziana na rabek podwojny. Grubos¢ nominalna (PN-EN10143) 0,60 mm. Sposéb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.2.2 Obrébki blacharskie

Blacha miedziana. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,60 mm.

223 Rynny i rury spustowe

Blacha miedziana. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,60 mm. Rury spustowe z rewizjq zeliwng 125mm

2.2.4 Akcesoria dachowe

Klamry dachowe i tata kominiarska miedziane systemowe mocowane do rabkéw stojacych. Sniegotapy miedziane systemowe rurowe
mocowane do rabkow stojacych.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne ,, pkt.3. Do wykonania robét ujetych w
specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska,
zabronione jest stosowanie narzedzi powodujacych nagrzewanie krawedzi, typu tarcz itd.

4.  TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaty zawarte w ogoinej specyfikacji technicznej , Wymagania
ogolne , pkt.4”

-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. -Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania robdt podano w cze$ci ogdlnej specyfikaciji, Wymagania ogéine ,, pkt.5

5.2. Rozbiorki

Rozhidrke rynien, obrobek blacharskich i pokrycia dachowego mozna prowadzi¢ z rusztowan, pomostéw ruchomych lub wysiegnikow
samochodowych. Roboty rozbiérkowe zwigzane z zerwaniem istniejacego pokrycia dachowego prowadzi¢ sukcesywnie razem z robotami
dekarskimi. W trakcie wykonywania robét zwigzanych z rozbidrkg potaci dachowej wykonawca musi dysponowaé plandekami
umozliwiajacymi zabezpieczenie dachu w trakcie opadéw. Rozbiorka dotyczy¢ bedzie potaci dachowej, pasa blachy w koszu dachowym,
rynny, pasa nadrynnowego i podrynnowego, pokrycia dachowego, deskowania i 30%krokwi dachowych.

5.3. Wymiana krokwi

Zdegradowane elementy wiezby dachowej nalezy wymienic. Przyjeto wymiane 30% krokwi dachowych. Przekroje drewna takie jak
istniejgcych elementéw. Potaczenia nalezy doktadnie spasowac.

5.2 Podkfad

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne: Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych wykonaé jak w
projekcie. Deski nalezy przybija¢ na kontrtatach i warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi,
Deska przy kalenicy musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujace listwe podgasiorowa nie byty przykrecone do tej deski.



5.3. Pokrycie

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz
normg PN-B-02361:2010. Roboty blacharskie, wykonywanie potaczen oraz spoinowanie ztaczy powinno odbywac sie w temperaturze
powyzej +59 C. Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz blach. Uktadanie pokrycia dachowego nie nalezy
wykonywa¢ w czasie opadéw atmosferycznych. Krycie dachu nalezy rozpoczyna¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa
okapowego. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, nalezy go $cig¢ réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie
zagigé. Sasiadujace ze sobg pasy pokrycia dachowego powinny mie¢ faczenie poziome poszczegoinych arkuszy blachy przesuniete
wzgledem siebie co najmniej 0 100mm. Zaleca sig mijanie arkuszy na odlegto$¢ potowy arkusza. Odchylenie rabkéw stojgcych od linii prostej
nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy szeroko$ci potaci dachowej do 8 m oraz 30 mm przy szerokosci wiekszej niz 8m. Odchylenie
rabkéw stojacych od linii prostopadtej do okapu nie powinno by¢ wieksze niz 30 mm na catej ich dtugo$ci. W szwach prostopadtych do okapu
arkusze nalezy faczy¢ na rabki stojace podwdjne o wysokosci 25-45 mm. W szwach réwnolegtych do okapu arkusze nalezy taczy¢ na rabki
lezace podwdjne. Na kalenicy i narozach arkusze nalezy taczy¢ na podwdjne rabki stojace o wysokosci 35-45 mm. Arkusze powinny by¢
umocowane zabkami i tapkami przybijanymi do deskowania gwozdziami blacharskimi nie wchodzacymi w reakcje z miedzia.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: — blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku
matego zakresu ciecia za pomocq pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cigtych, — po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie
metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach, — blachy nalezy uktada¢ i mocowac¢ je za pomocg miedzianych
wkretéw do blachy. Waznym elementem jest ptaska gtéwka wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy
pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Rozmieszczenie wkretéw i sposéb mocowania blachy zgodnie z instrukcjg producenta. — pokrycie
z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
zgodnie z projektem. — niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu — grzebien zabezpieczajacy. —
wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy naprawi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Obrobki blacharskie

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacii.
Dylatacje powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — Wymagania ogéine , pkt.6”

6.2 Kontrola jakos$ci wykonywania robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaC zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng

legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola wykonania podktadow

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢.

6.2.2.Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)
- podczas wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych. Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot
z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003 , PN-EN 508-
3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej sp

1. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoine warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne , pkt.7 Podstawg okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji jest dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa robo6t wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:

—dla robdt — Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,

—dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot



Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacjs,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbiér pozostatych robét po wykonaniu zgodnie z dokumentacija i wymaganiami niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Zasady rozliczenia robot zostaty podane w specyfikaciji technicznej , Wymagania ogolne ,, pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.



